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CONTRATTO DI APPALTO

“Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione della zona
di Partanna Mondello e della litoranea Addaura-Arenella”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ......ccoeevviiiiniinnnnn. , 0 giorno ..o delmesedi ...c.ovvvvvvinvinnnnnn. in Palermo,

LTS (0T = Lo | , Siti in

I SIg. e che interviene nella qualita di
con  sede  IN e e , codice fiscale
-il S [ , nato - ] ,
Titolare/Rappresentante  legale delllmpresa..........c.oovi i , con sede in
............................. (crvieeens)y i N, OVE @ domiciliato per la carica,
codice fiscale ........ocooviviiiiiiiiinnn. ,iscritta al n. ...l del REAdi ..ccovvvviinnnnns , COSi come

risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria  Artigianato
Agricoltura di ......coooiieeiiiie . — Ufficio Registro delle Imprese in data ................coeennee ,
che al presente si allega con lettera “A” in originale. Detti comparenti, della cui identita personale io
Notaio sono certo,

PREMETTONO
- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del .................. yrep. , registrato a Palermo |l
..................... al n. ..............., la gara avente ad oggetto “Lavori di rinnovamento e

ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione quartieri ORETO — STAZIONE - VILLA
GIULIA” é stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva
lapprovazione da parte



sede in ...ooovviiiiiiiiiinn, (cevee ), che ha presentato un’offerta con ribasso del ........ % (eueeene. per
cento);
- che con Determinazione dirigenziale n....... del il Dirigente

.................................................. ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato
l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della predetta impresa subordinatamente alla
presentazione della documentazione prescritta e all’esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi

antimafia;
- che l'esito della gara & stato pubblicato sulla GURS n.......... cdel , all’Albo del
Comune di Palermodal ............. al oo "

- che, a garanzia dell’esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, I'impresa .............c...coovveis

con sede N ......cooeieiiiinnen. , ha costituito deposito cauzionale definitivo per € .......................
(BUIO v, ) mediante polizza fidejussoria N..............coevevnenns , rilasciata da
........................................ in data ........................, che rimane agli atti della Stazione
appaltante;

- che limpresa ......coooiiiiiiiiiiiiinn, con sede in ... , ha stipulato polizza

assicurativa ai  sensi dellart.125 del DPR207/2010, per EU0  ....cocooviiiiininnnnn.
(e e e e ) mediante polizza CAR P , dell’'assicurazione
................................. di ...................... emessa dallAgenzia .............................. in data
......................... , che rimane agli atti della Stazione appaltante;

- che dall’'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del
D.P.R. n.252/1998, la certificazione & equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla
Prefettura, attestante I'insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge
predetta n.575; che l'impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza per i cantieri temporanei o
mobili previsto dal D.Lgs 81/08 e succ. mod. e int. e / presentato proposte integrative del
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione;

- che, dopo l'espletamento di tutte le formalita propedeutiche, occorre procedere alla stipula del
contratto di appalto.

Tutto cio premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) L’Amministrazione comunale di Palermo, come sopra rappresentata, da in appalto all'impresa
............................ che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a
“Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica quartiere Mondello —
Valdesi” da effettuarsi nel rispetto delle modalita previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano

di sicurezza e coordinamento per la sicurezza del cantiere e relativo Piano operativo di sicurezza,
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nell’elenco prezzi unitari che si allegano con lettere “B”, “C”, “D” ed “E".
Art.3) Le condizioni e le modalita dell'appalto sono contenute nel bando di gara e nel Regolamento di
cui al DPR 207/2010 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi

parte integrante del presente contratto.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente
presuntiva e limpresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della
R P Tl che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli

incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo I'approvazione del
collaudo dei lavori da parte dell’organo di amministrazione della Stazione appaltante.

Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e
limpresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della “................c.oiiiiiii s " di

........................... che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per
prolungare l'efficacia di essa, fino alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio da
parte della Stazione appaltante.

Art.6) L’importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura

dello ......... 00 (ceeeee e e per cento), e di EUrO ..............o.eees (e )
oltre IVA, dicui Euro ............. T ) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
Art.7) 1l Signor .....ooovviiiiii si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della

polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integritd mediante
l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8) Il presente contratto € disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e per
quanto non previsto espressamente dal Capitolato Generale d’Appalto, nonché alla normativa inerente
al contratto.

Art.9) L'impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito
nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire
nell'esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi.
L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per I'esecuzione dei lavori.

Art.10) La durata complessiva dei lavori € quella stabilita dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto.
Art.11) | pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito dalli artt.18 e 19 del Capitolato Speciale
d’appalto.

Art.12) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve nominare direttore tecnico
dell'impresa un tecnico abilitato, secondo le previsioni e la disciplina indicata all’art.9 del capitolato
speciale d’appalto e darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante.

Art.13) Per I'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio
come segue:

FAmministrazione comunale di Palermo, presso la sua sede in Palermo, di



lImpresa appaltatrice ............ccoeeiienienne. presso la propria sede in .........cociii , Via
..................................................... , ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove
potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo & competente in
via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.
Art.14) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto &€ soggetto a IVA e pertanto va
soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art.15) Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e
suoi consequenziali, nulla escluso, sono a carico dellimpresa .........cocoovviiiiiiiiininennns , Senza
possibilita di rivalsa.

I SIgNor oo, , ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva
specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli
da 1 a 35 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato.

Art.16) 11 SIgNOr ..o dichiara che lo stesso riscuotera, ricevera e
quietanzera le somme dovute in acconto o a saldo.

Art.17) L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona
e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data dell’'ultimazione dei lavori. Si rimanda a tal fine
a quanto previsto all’art. del CSA.

Art.18) L'Appaltatore € obbligato a comunicare alla stazione appaltante 'IBAN del conto corrente
dedicato per l'appalto che trattasi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub-
fornitori. Analogamente egli dovra consegnare alla stessa stazione appaltante tutti i contratti con i
fornitori, subfornitori ed eventuali subappaltatori.

Art.19) La Stazione appaltante si avvarra della clausola risolutiva di cui all'art.1456 Codice Civile e
precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale
d’Appalto

Art.20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere e non dirimibili mediante gli strumenti

amministrativi ordinari, il Foro competente sara quello di Palermo.



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAP.I NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
CAP.11 DISCIPLINA ECONOMICA
CAP. 111 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

CAP. IV PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE



CAP.I NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

Art.1- Oggetto dell’appalto

1.

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il rifacimento e
I’adeguamento normativo, la trasformazione del sistema di alimentazione e I’ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazione in atto alimentati dalle cabine elettriche *Assunta”,
“Villa Giulia” ”Mercato Ittico”.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale I’appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art.2 - Ammontare dell’appalto

1.

2.

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento é definito come segue:

A) IMPORTO LAVORI ABASE D’ASTA
1. Lavori a misura €2.780.705,02
2. Oneri di sicurezza € 34.940,55

3. Costo del personale € 433.144,50

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui all” Art.2, comma 1, rigal, al netto del
costo della manodopera di cui all’art.2 comma 1 riga 3, al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, di cui all’art.2 comma
1 ariga 2 e del costo netto della manodopera di all’art.2 comma 1 riga 3.

Art.3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto € stipulato interamente in relazione alla metodologia di computazione “a misura”
dei lavori oggetto del presente appalto.

2. L’importo del contratto pud variare, in diminuzione, nel limite di un quinto dell’importo
contrattuale, sempre e comunque in base alle quantita effettivamente eseguite, secondo quanto
previsto all’articolo 162 del DPR207/2010 e le condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale,

3. |l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dall'articolo 161 del Regolamento

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui Cap. I. Art.2, comma 1, riga 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui Cap. I. Art.2, comma 1, Riga 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi
allegati al presente capitolato speciale.

6. Preliminarmente alla stipula del contratto I’ Appaltatore, ai sensi dell’art.2 della L.R. 15/2008 sui
flussi finanziari, dovra comunicare alla stazione appaltante, I’IBAN del conto corrente dedicato
per I’appalto che trattasi., in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub-
fornitori.

6



Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell’art.61 del D.P.R. 207/2010, nel seguito indicato come Regolamento, i lavori rientrano nella

classifica | (art. 3 comma 4), la categoria prevalente € la OG10 (impianti di distribuzione dell’energia
elettrica in corrente alternata e continua), con la seguente ripartizione.

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE
n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori Euro
1 OG10 € 2.504.279,65
2 0G3 € 276.425,37
Totale lavori A MISURA € 2.780.705,02
Totale oneri per la sicurezza A MISURA € 34.940,55
TOTALE DA APPALTARE € 2.815.645,57

Ai sensi dell’art. 170 del Regolamento i lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono

subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari € con le modalita
previste agli articoli 40-41-42 del presente CSA.

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d*appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi a disposizioni di legge o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel caso di discordanza tra le clausole del presente C.S.A. e quelle del bando di gara prevalgono le
previsioni del bando di gara.

Valgono i disegni su scala di riduzione minore.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

2.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) I’elenco dei prezzi unitari;

c) glielaborati grafici e le relazioni

d) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131
del DIlgs163/2006 eventualmente redatto nel corso dei lavori

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del DIlgs163/2006

f) il cronoprogramma delle attivita

g) le polizze di garanzia

h) capitolato generale di appalto di cui al DM LL.PP. 19/4/2000 n°145 e s.m.i.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati non indicati al Comma 1.



Art.7 -
1.

Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art.8 - Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della
legge n. 2248 del 1865.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del
regolamento generale.

Art.9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’ appaltatore deve eleggere domicilio legale ai sensi di Legge; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per motivi disciplinari, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui comma 1del presente articolo, o delle persone di cui ai commi 2, 3
0 4, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della
loro provenienza e la loro eventuale sostituzione si applica in toto I’art.167 del DPR207/2010.
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TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.11 - Consegna e inizio dei lavori

1.
2.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153,154 e 155 del DPR207/2010.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 40 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente
il termine anzidetto, & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per [I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I’inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione
di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole
parti di lavoro nelle quali questo sia eventualmente frazionato, come previsto dal progetto esecutivo,
ovvero in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente
determinati. 1l comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
I’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti,
al personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull’appaltatore.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, I’appaltatore potra
avvalersi delle facolta prescritte dai commi 8 e 9 dell’art.153 del DPR207/2010.

Art.12 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

2.
3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 480 (quattrocentoottanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

Art.13 - Sospensioni e proroghe

1.

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi previsti dagli artt.158 e
159 del Regolamento, tra le quali avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 161 del Regolamento.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato
la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.



10.

11.

12.

13.

Non appena cessano le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori il direttore dei
lavori compila un apposito verbale di ripresa dei lavori in cui viene indicato il nuovo termine
contrattuale dei lavori; detto verbale viene inviato al R.U.P.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori,
senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pud diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma € condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata
non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, tenendo conto di quanto previsto al successivo Comma 9. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta
mancanza del Direttore tecnico, I'Appaltatore pud chiedere la concessione di una proroga del termine di
ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione
sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione
ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Art.14 - Penali in caso di ritardo

La

misura della penale é stabilita in € 600,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art.145 del

D.P.R.207/2010 . Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore
all'importo del 10% del contratto, il responsabile del procedimento avviera le procedure previste dall'art.136 del
Regolamento

1.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, nel caso
di ritardo rispetto ai termini di una o piu di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai
rispettivi importi.

La penale & comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale
& manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo
nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per
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meta qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva
fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o
indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide I'Amministrazione su
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove
costituito.
Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo é
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,

qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 130, comma 3;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c. nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo € disapplicata e, se gia addebitata, &
restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo & applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire al momento dell’applicazione della penale.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.15 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita dei lavori ed agli interessi dell’Amministrazione. Egli deve comunque presentare alla direzione
dei lavori, ai sensi del comma 10 dell’art.43 del DPR207/2010 un programma operativo dettagliato dei
lavori come indicato al comma successivo.
Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comungue prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
consegna alla direzione lavori (che si esprimera entro 5 giorni) un programma operativo dettagliato dei
lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso
l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché 'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori,
anche allo scopo di consentire alll Amministrazione I'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire
i pagamenti. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Tale programma sara vincolante solo per I'Appaltatore stesso, in quanto I'Amministrazione si riserva il
diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente, specialmente in relazione
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture
escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.
Il programma di cui sopra dovra tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel
presente Capitolato speciale di appalto.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, pertanto, pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al

contratto;
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per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. Ai fini dell’applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma;

Art.16 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a.

b.

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAP.11 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.17 — Anticipazione

Ai sensi dell’ 207/2010art.26 ter, della legge 98/2013, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del

prezzo é prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale. L’anticipazione é possibile solo nel caso in cui I’affidamento dei lavori, a seguito di gara,
avvenga entro il 31 dicembre 2014. Si applicano gli articoli 124 camma 1 e 2 e 140 comma 2 e 3 del
regolamento approvato con DPR207/2010.

Art.18 - Pagamenti in acconto

1.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento ai sensi degli artt.141 e 143 del DPR207/2010,
mediante emissione di Stato di Avanzamento dei lavori ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati,
al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al
netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro duecentocinquantamila/00
(duecentocinguantamila e centesimi zero)

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Il termine di emissione del certificato di pagamento non pud superare i quarantacinque giorni dalla
emissione dello Stato di Avanzamento.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Relativamente ad ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere
il Documento Unico di Responsabilita Contributiva (DURC) agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed
alla Cassa Edile. In caso di DURC irregolare il Responsabile del Procedimento, sospendera il
pagamento. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.4 del DPR207/2010 attivera la procedura
di cui alla Circolare esplicativa n.3 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro. Analogamente, il
Responsabile del Procedimento acquisira la certificazione di Equitalia antecedentemente all’emissione
del mandato di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso
di contratto alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.

Art.19 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; € sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col
conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell’avviso da parte del
responsabile del procedimento; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al Cap. Il, art. 18, comma 2, nulla ostando, é pagata entro
i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
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adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L’appaltatore & obbligato,
ove I’'importo dei lavori supera I’importo stabilito con decreto del Ministero delle
infrastrutture di cui all’articolo 129 del Codice dei Contratti, a stipulare con decorrenza
dalla data di emissione dalla data di certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi della medesima durata a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art.20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art.117 del DLgs 163/2006 a condizione che il

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario come disciplinato dalla disciplina bancarie
e creditizia e che sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.21 - Lavoria misura

1.

w

o

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date in
seguito nelle norme del presente capitolato speciale d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi dell’elenco dei prezzi unitari e agli eventuali nuovi prezzi concordati in corso d’opera ai sensi
all’articolo 163 del DPR207/2010.

Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui
all’elenco allegato al capitolato speciale con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo, ovvero in
percentuale rispetto all’importo di lavori eseguiti.

Art.22 - Lavori a corpo

1.

2.

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del successivo Art.29, e
queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia
ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere quantificate con atto di sottomissione
“a corpo”; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta,
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

14



3.

4.

5.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo e pertanto la loro contabilizzazione potra avvenire
solo dopo [I'ultimazione dell’intero sistema o sub-sistema, del quale dovra essere verificata la
funzionalita in contraddittorio prima di procedere all’allibramento della partita.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.23 - Lavori in economia

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall’articolo 153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Art.24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1.
2.

3.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di
quello dei materiali prowvisti a pié d'opera, ove questi non facciano parte di sistemi e sub-sistemi di
impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima decurtati dalla manodopera.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Art.25 - Cauzione provvisoria

L’offerta da presentare per I’affidamento dell’esecuzione dei lavori & corredata da una cauzione

provvisoria da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 75  del Dlgs163/2006 cosi come recepita dalla Regione
siciliana con L.R.12/2011.

Art.26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria & aumentata di un punto percentuale per ogni punto eccedente il 10 per cento; ove il ribasso
sia superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento. La durata della polizza dovra essere non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
I’'ultimazione dei lavori; essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione e svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. La mancata costituzione
della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza
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assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Approvato il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, I’ammontare
residuo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza
necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove il
collaudo si prolunghi per cause non imputabili all’appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le
responsabilita dello stesso e il diritto di rivalsa dell’amministrazione, allo spirare del termine previsto
per il collaudo provvisorio la polizza verra automaticamente considerata svincolata senza alcun ulteriore
atto dell’Amministrazione, oltre quello una dichiarazione che avalli che le cause che hanno prodotto il
ritardo nel collaudo non sono ascrivibili all’appaltatore.

4. L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo originario.

Art.27 - Riduzione delle garanzie

1. L’importo della cauzione e la garanzia fidejussoria € ridotta nella misura e con le modalita di cui
all'articolo 123-Comma 1 del Regolamento che richiama I’art.113 del DIlgs163/2010.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma
dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell’impresa singola.

Art.28 - Assicurazione a carico dell’impresa

L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare polizze assicurative, per eventuali
danneggiamenti, nel corso dell’esecuzione dei lavori, subiti da impianti, anche preesistenti, relativi a
servizi a rete, di massimale non inferiore a € 500.000,00 anch’essa valida fino all’emissione del certificato
di collaudo o regolare esecuzione, ai sensi e con le modalita di cui all’art.125 del DPR207/2010.
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CAP. 111 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.29 - Variazione dei lavori

1.

w

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno. Ogni
variazione potra avvenire esclusivamente con I’osservanza delle prescrizioni di cui all’art.161 del
Regolamento.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella di cui al
Cap. I, Art. 4 del presente capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera.

Art.30 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

2.

3.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova
gara alla quale é invitato I’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del Cap. I. Art. 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del CAP. I, Art. 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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Art. 32 — Definizione delle controversie

Qualora insorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, egli avra facolta di apporre
eventuali riserve sul registro di contabilita nei tempi e nei modi previsti negli artt.190 e 191 del DPR207/2010.

Si procedera successivamente alla risoluzione di esse in via amministrativa mediante I’istituto
dell’accordo bonario a norma dell’art.240 del DLgs163/2006.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Art.33 - Norme di sicurezza generali

1. 1lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 34 — Trattamento e tutela dei lavoratori — Rappresentanze sindacali

34.1 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i
lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data dell’ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovra
altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non
oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sara operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %,
salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

34.2 - Rappresenzanze sindacali

Ai fini dell’applicazione degli artt.9,11 e 35 della Legge 20 maggio 1970 n.300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri e determinata dal complessivo
numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle singole
concessiornarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti,
secondo criteri stabilititi dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.

Art. 35 — Estensione di responsabilita — Violazione degli obblighi - Oneri

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti delllAmministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in
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cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. 1l fatto che il subappalto non sia autorizzato non
esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per
l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. In caso di
violazione degli obblighi suddetti e di quelli di cui all'artt.40 e 41 e sempre che la violazione sia stata accertata
dall’Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle
trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'’Appaltatore a corrispondere, entro il
termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cio possa
dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Prima di procedere al pagamento dei certificati emessi in funzione dei SAL si procedera alla verifica nei modi
previsti dall’art.6 del D.P.R.207/2010.

Art.36 —-Disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

1. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

b. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

c. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa
appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Incaso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I’appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.37 - Piani di sicurezza

1. FE’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comungue prima
dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano &
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore.

Art.38 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase
di esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
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responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’Allegato XV del T.U.S.L.
81/2008 e s.m.i. e con riferimento allo specifico cantiere deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui al D.Lgs. 163/2006 . Esso potra essere aggiornato qualora sia redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e lo stesso coordinatore
ravvisi la necessita di modifiche e/o implementazioni. L’appaltatore € obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza secondo le disposizioni di cui al DM 81/2008 coordinato al D. Lgs. n.
106/2009 e successive mm.ii.

Art.39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Capo Il art. 15 del T.U.S.L.

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15 17 e 18
del medesimo T.U.S.L.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L affidatario e tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO

Art.40 — Subappalto e cottimo

1.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito
specificato:

a. € vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, riferita all’importo contrattuale in termini
economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati, alle condizioni di cui al presente articolo;

c. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
“qualificazione obbligatoria” devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora
I’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a. che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b. che I’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
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Iimpresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
societa di imprese o0 consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c. che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo I’appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R.
n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere dall’ importo dei relativi lavori, qualora per
I’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del
citato D.P.R. n. 252 del 1998.

e. Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I’autorizzazione € rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto.

3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

b. I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere,
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

5. Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore
al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura
con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il
fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. E
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
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7.

Il subappalto e/o il cottimo non pud essere affidato alle imprese i cui titolari si trovino nelle condizioni
di cui all’art.67 del DLgs159 del 06/9/2011.

Art.41 - Responsabilita in materia di subappalto

1.

2.

3.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui DM81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art.42 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I’appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
€sso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

Art.43 - Disciplina dei noli e delle forniture

I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione. Ove I’impresa non abbia esplicitamente indicato in sede
di gara I’intendimento di avvalersi dei noli a freddo non potra essere rilasciata la relativa autorizzazione.
I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la
fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche . L’accertata
presenza in cantiere di personale e di mezzi d’opera non riconducibili all’appaltatore sara considerata
come negligenza grave da parte dell’appaltatore.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.44 — Controversie — Accordo Bonario — Arbitrato — Giudizio ordinario

La disciplina delle controversie che possono sorgere durante lo svolgimento dell’appalto € regolata
dagli artt.240 commi 1-4 e 241 del Codice.
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo,
il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro
90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione
appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. I
verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’appaltatore.
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I’appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie é attribuita a un arbitrato ai sensi dell’ articolo 241 del Codice. Il Collegio
arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entita e all’imputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.
La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale
siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa I’interpretazione del contratto o degli atti
che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
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direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono
dimezzati.

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

6. Solo in caso di infruttuosa decorrenza del termine per esperire la procedura di accordo bonario o in
mancanza del raggiungimento dello stesso & possibile adire il giudizio civile ordinario; in quest’ultimo
caso rimane inteso che il foro competente & quello di Palermo.

Art.45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, qualora ne ricorrono le condizioni e con le
modalita di cui agli artt.135,136 e 138 del DLgs163/2006.

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento
alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del
procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato
di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art.46 - Danni per cause di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del DPR 207/2010. | danni
dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati. Questi danni
dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da
quello dell'avvenimento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato
esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo
anche nel caso che tali danni dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il
collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere
prowvvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali
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non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quantaltro occorra all'esecuzione
piena e perfetta dei lavori.

Art.47 - Danneggiamenti nel corso dell’esecuzione dei lavori

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di
gas e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, I’ Impresa ha I’obbligo di darne avviso al direttore dei
Lavori che dara le disposizioni del caso.

L’Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori a tutte le reti di sottoservizi
ed ha Il’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici dell’Amministrazione comunale di Palermo, delle
Societa o Aziende Elettriche o Telefoniche. Nel caso in cui I’apertura di un cavo provocasse emanazioni di
gas, si provvedera a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e
subito si avvertira il Servizio del gestore della rete gas.

Resta stabilito che qualora nell’esecuzione di ogni scavo, s’incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna,
tubazioni di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per I’esecuzione degli scavi stessi,
sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie di scavo e pertanto I’lmpresa non
potra reclamare il riconoscimento di altri compensi.

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art.48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige,
entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle
opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art.49 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Art.50 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I’'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’'ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art.51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.

®

10.
11.

12.

13.

la formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché
di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;

l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;

l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;

la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;

l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle
disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di
esecuzione;

la vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell’Appaltatore, dell'’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori
ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere
alllAmministrazione appaltante e per le opere consegnate:

la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a
tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;

la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale;

la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato;

la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
l'estirpazione delle ceppaie;

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere
di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di
discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali
nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di
contratto;

I’approntamento dei campioni da sottoporre, presso gli Istituti autorizzati, alle prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato, per detti accertamenti e/o verifiche tecniche si
procedera ai sensi dell’art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145.;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per
i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna
del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da calcolo, personal computer completo di opportuno hardware, software e stampante,
materiale di cancelleria;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pit ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori:

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali;

la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative;

b. genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si e' lavorato e cause relative. Dette
notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00;

l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali:

l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso 0 mobile e con le necessarie attrezzature, che
I'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;

l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi che venissero in ogni tempo ordinati

dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.

la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;

il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;

la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le

misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;

la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e
comungue non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24;

l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un

tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere

comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;

la verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e
spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;

la verifica dei calcoli delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che

l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il

Direttore del cantiere dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere;
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43. le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe,
ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per dette prove e/o verifiche tecniche
si procedera ai sensi dell’art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145

44. la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;

45. lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;

46. le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno
disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;

47. le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e complementari.

48. la verifica, ai sensi del D.M. 08/5/03 n.203, della possibilita di utilizzare le procedure di cui agli artt. 3 e
4 del citato D.M. circa I'utilizzo dei materiali provenienti da riciclo. Quanto sopra dovra essere
verificato sulla base di documentazione da sottoporre al preventivo esame del D.L. che dovra formulare
apposita certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sull’idoneita tecnica del materiale, proveniente da
riciclo, rispetto a quello previsto in progetto. Dovra essere inoltre verificato, sulla base di analisi tecnico
economica, la parita di costo del materiale riciclato raffrontato a quanto previsto in contratto.

Art.52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico.
L’ appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi € comunque
a semplice richiesta della direzione lavori, I’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o0 non piu
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e hon modificabile
la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.53 - Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n.2 esemplari di cartelli indicatori, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella
Tabella sotto riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
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COMUNE DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE OO.PP.e MANUTENZIONE

Lavori di
Progetto esecutivo approvato con n. del
Coordinatore Progettazione: Progettisti:

Direzione dei lavori:

Responsabile Unico del procedimento:

Importo del progetto: Euro
Importo lavori a base d’asta: Euro
Oneri per la sicurezza: Euro
Importo del contratto: Euro

Gara in data offerta di Euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede

qualificata per i lavori del__ categori_: , classifica
, Classifica

Direttore tecnico del cantiere:

.000.000
.000.000

Subappaltatore . Per i lavori c.h. Importo lavori subappaltati
categoria descrizione
Inizio dei lavori: Fine lavori prevista:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
COMUNE DI PALERMO
Settore ...........

Tel. 091 - Fax 091

Art.54 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del

cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione

del contratto.
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2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell’appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.VV.A. & regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

Art.55 - Oneri di accesso alla discarica

Per quanto concerne dell’onere per I’accesso alla discarica si prevede il rimborso all’impresa solo previa
esibizione di apposita documentazione certificante I’effettivo conferimento dei rifiuti in discarica, nonché il peso
dei rifiuti conferiti. Si veda in proposito quanto previsto al successivo art.61.

Art.56 - Responsabilita dell’appaltatore circa I’esecuzione delle opere.

1. L’Appaltatore & responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni
contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle
istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.

2. L’Appaltatore dovra demolire a proprie spese quanto eseguito in difformita delle prescrizioni di cui
sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art.57 - Responsabilita dell’appaltatore. Clausola di manleva.

1. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato I’Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed azione
di terzi, in dipendenza del contratto e dell’esecuzione dei lavori, per effetto dell’autonomia riconosciuta
nell’organizzazione della impresa e del lavoro.

Art.58 - Oneri di informazione.

1. L’Impresa per i controlli delle autorita competenti, é tenuta ad esporre:
a. in cantiere: I’elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici
operanti nel cantiere medesimo;
b. all’esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente L’impresa & altresi
tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modifica intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura d’Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art.59 - Norme sulla mano d’opera:

1. In sede di analisi dei prezzi I’Amministrazione si & basata riguardo al costo della mano d’opera sulle
tariffe sindacali di categoria. L’Impresa appaltatrice é tenuta ad osservare integralmente - nei confronti
dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data dell’offerta, per il
settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive
modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita
che per categoria venga successivamente stipulato.

2. L’Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino a loro soluzione.

3. L’Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e
per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. |
suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse. L’Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici,
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trasmettono all’ Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data
del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi,
ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all’Istituto per I’Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili
competenti per territorio.

L’Impresa é responsabile in solido, in rapporto all’ Amministrazione, dell’osservanza delle norme di
cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione
Appaltante 0 a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro o da altre autoritd competenti, la Stazione
Appaltante medesima comunica all’lmpresa ed anche, se del caso, all’lspettorato suddetto, la
inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all’Impresa delle rate di acconto o della rata di saldo non sara effettuato se il Documento
Unico di Responsabilita contributiva richiesto dal R.U.P. allo SportelloUnicoPrevidenziale, richiesto
anche telematicamente ai sensi dell’art.207 del DPR207/2010 dovesse indicare una qualsiasi
inadempienza previdenziale contributiva.

Analogamente, in caso di vertenze tra I’Appaltatore ed i lavoratori a causa di eventuali mancati
pagamenti di loro spettanze, non verranno corrisposte le rate di acconto né quella di saldo fintantoché
I’Ispettorato del Lavoro non avra accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro € dovuto,
ovvero che la vertenza é stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti I’ lmpresa non puo
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni.
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CAP. IV - PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE

Art.60 - Scavi Rinterrie Ripristini

60.1 - Tagli stradali e scavi a sezione obbligata

I tagli di pavimentazione stradale, siano essi in attraversamento stradale o sotto marciapiede o comunque
a bordo strada, dovranno essere effettuati soltanto ed esclusivamente mediante utilizzo di idonea macchina
tagliasfalto.

Gli scavi a sezione obbligata, quelli di svellimento e le demolizioni saranno eseguiti esattamente
secondo le disposizioni che la Direzione dei Lavori dard volta per volta a suo insindacabile giudizio. Le
profonditd sono comprensive delle demolizioni delle pavimentazioni stradali. Eventualmente, a causa di
interferenze con servizi del sottosuolo o altre difficolta ritenute valide dalla D.L. potranno essere autorizzate
dimensioni diverse. Quando nello scavo e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non
si terra conto del maggiore lavoro eseguito, ma anzi I’'lmpresa dovra a tutte sue spese rinterrare con i materiali
prescritti il volume scavato in pit ed eseguire quei lavori murali o di altro genere che per tale motivo si
rendessero necessari per assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. Il fondo dei cavi aperti
per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato, non saranno tollerate sporgenze od
infossature superiori a 5 cm rispetto al piano delle livellette assegnate di volta in volta dalla D.L.

Gli scavi sia terra che di roccia di qualsiasi natura e consistenza devono essere eseguiti con I'uso di
escavatori meccanici; nei tratti in cui per particolari condizioni dovranno essere adottate maggiori cautele la D.L.
potra disporre lo scavo a mano con I’ausilio del martello automatico. Rimane sempre vietato I’'uso delle mine.
Inoltre, trattandosi di eseguire scavi in strade della zona urbana ove sono esistenti altri utenti del sottosuolo,
I’uso dei mezzi meccanici dovra avvenire con le dovute cautele per non arrecare danni agli stessi.

Le pareti degli scavi stessi hon dovranno presentare blocchi sporgenti 0 masse pericolanti che, in ogni
caso, dovranno essere abbattute o sgombrate a cura e spese dell’Impresa appaltatrice. | lavori di scavo saranno
inoltre condotti in modo da dare facile e pronto smaltimento alle acque di infiltrazione che scaturissero dal fondo
e dalle pareti dei cavi.

L’esecuzione degli scavi avverra per tratti, la cui lunghezza sara stabilita dalla Direzione dei Lavori.
L’esecuzione degli scavi avverra comungue secondo le modalita e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di
Palermo mediante apposite Ordinanze Sindacali . In particolare I’Impresa ha I’obbligo di osservare tutte le
disposizioni di legge dei regolamenti e le prescrizioni riguardanti le costruzioni e le demolizioni edilizie,
I’incolumita pubblica e I’igiene, nonché la normativa del codice sulla disciplina della circolazione stradale della
cui inadempienza é direttamente responsabile. Le opere di scavo trasversali debbono eseguirsi in due meta nel
minore tempo possibile, in ore notturne e senza attrezzi rumorosi quando ragioni intenso traffico lo richiedono.

60.2 — Mezzi per non ostacolare il traffico stradale

Durante I’esecuzione dei lavori per I’apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi resteranno
aperti, bisognera adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai
pedoni, agli animali ed ai veicoli. Appositi ponticelli di legno, della larghezza di ml. 0,80, verranno costruiti per
dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente allo scavo nel caso di attraversamenti di abitanti.

Sono egualmente a carico dell’lmpresa le segnalazioni luminose della zona interessata dei lavori e
comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in funzione per tutta
la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare che abbiano a rimanere spente.
Ogni danno o responsabilita dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti € a carico dell’
Impresa.

L’ Impresa dovra adottare tutte le cautele atte a garantire il pubblico transito sia sulla carreggiata che sui
marciapiedi. In prossimita delle caditoie stradali non si dovra depositare materiale di alcun genere; I’lmpresa
dovra adottare gli accorgimenti necessari per evitare che detto materiale possa ostruire le caditoie stesse.
L’Impresa dovra mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati sino all’avvenuto
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ripristino. Per i tagli trasversali e per i tagli in genere per i quali si rende necessaria I'immediata apertura al
transito, per i quali quindi, non & possibile transennare, I’ Impresa oltre ad assicurare, sino all’avvenuto ripristino,
la sorveglianza ed il mantenimento della necessaria segnaletica, dovra particolarmente curare il continuo ricolmo
dei cavi essendo unica responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi. Durante i lavori di qualsiasi fossato
ed in genere le zone interessate dei lavori dovranno essere delimitate da transenne. Di notte dovranno collocarsi
oltre le transenne anche idonee segnaletiche verticali e luminose della zona interessata dai lavori e comunque di
tutti gli ostacoli al libero traffico.

60.3 — Utenti del sottosuolo

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni
di gas e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, I’ Impresa ha I’obbligo di darne avviso al direttore dei
Lavori che dara le disposizioni del caso. L’ Impresa resta comungque responsabile dei danni che possono venire
dai lavori a dette opere ed ha I’obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici dell”’Amminstrazione comunale di
Palermo, delle Societa o Aziende Elettriche o Telefoniche di gestione dei sottoservizi. Nel caso, che, I’apertura di
un cavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe
trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertira il Servizio di Pronto Intervento dell’ Azienda distributrice.
Comunque resta stabilito che qualora nell’esecuzione di ogni scavo, s’incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna,
tubazioni di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per I’esecuzione degli scavi stessi,
sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie di scavo e pertanto I’lmpresa non
potra reclamare il riconoscimento di altri compensi. Resta in sostanza stabilito che qualora per effetto di false
manovre o perché I’Impresa abbia mancato di adottare le cautele necessarie si verificassero danni a
sottoservizi di qualsiasi genere, questi, qualunque ne potra essere I’entita, saranno esclusivo carico dell’
Impresa medesima.

60.4 - Rinterri

Il rinterro degli scavi, siano essi eseguiti su sede stradale o su marciapiede deve essere eseguito, di norma,
esclusivamente mediante utilizzo di una miscela stabilizzante composta da sabbia vagliato dei gruppi A1 A2 A3
A4 A5 accuratamente miscelata, per ogni mc, con un sacco di cemento tipo 325. Detta miscela dovra essere
disposta secondo strati di spessore ci circa 20mc, adeguatamente bagnati e costipati.

In caso di scavo su marciapiede il suddetto rinterro dovra essere effettuato fino agli ultimi 10 cm della
sezione di scavo, i quali saranno invece realizzati con battuto cementizio rispettando i quadrettoni esistenti. In
caso di scavo su sede stradale gli ultimi 15 cm dovranno eseguirsi con conglomerato bituminoso (binder),

Qualora solo su esclusiva ed esplicita decisione del D.L. si rendesse necessario procedere al rinterro di
scavi con materiali di risulta, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati
orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la
maggiore regolarita e precauzione, le quali dovranno essere ben pigiate curando perd di non causare danni dei
quali sara sempre ed in ogni caso responsabile I’ Impresa. L’Impresa deve assicurare una umidificazione ed un
grado di costipamento tali da garantire che nel tempo non si verifichino cedimenti della pavimentazione.

L’Impresa dovra mantenere le transennature, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati e
comunque adottare tutte le necessarie cautele a salvaguardia della pubblica incolumita sino alla data di
decorrenza del verbale di consegna all’Amministrazione Comunale, essendo sino a tale momento unica
responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi in dipendenza dei suddetti lavori.

Per i tagli in genere per i quali si rendesse necessario I'immediata apertura al transito, per i quali quindi
non & possibile transennare, I’ lmpresa, oltre ad assicurare la sorveglianza ed il mantenimento della necessaria
segnaletica sino all’avvenuto ripristino, dovra particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo sino a
tale momento unica responsabile di qualsiasi incidente. Ogni spesa derivante dagli oneri di cui sopra é
totalmente a carico dell”’ Impresa essendosene tenuto conto nella formazione dei prezzi.

60.5 — Ripristini stradali e di marciapiedi

L’Impresa ultimati i rinterri dovra eseguire subito il ripristino delle preesistenti pavimentazioni stradali e/o
di marciapiedi come descritto nei relativi articoli di elenco prezzi.
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Il ripristino con binder dovra, in particolare, essere effettuato immediatamente non appena completato il
rinterro dello scavo e dovra essere seguito dall’esecuzione della scarifica e del tappetino d’usura nei tempi piu
brevi e comunque non oltre una settimana dopo I’apposizione del binder. L’esecuzione dei ripristini dovra
comunque essere eseguita secondo le modalita e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di Palermo che
entrano a far parte della documentazione di affidamento al momento della consegna dei lavori. Si precisa infatti
che gli articoli di elenco prezzi rispecchiano tale normativa anche se, per brevita, le voci richiamate, sono state
riassunte. Poiché la larghezza del tappetino di usura sara fissato dall’Authority per una dimensione maggiore
della larghezza dello scavo, e quindi del misto bitumato semichiuso, in particolare si prescrive che tale maggiore
larghezza della strada venga opportunamente scarificata.

Il ripristino con battuto cementizio dovra avere spessore minimo di cm10 ed essere completo dello strato
superiore di fino per gli ultimi 3 cm.

Art.61 - Materiali di risulta — trasporto a rifiuto

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi a sezione obbligata saranno immediatamente
allontanati dal cantiere e saranno trasportati alle pubbliche discariche come prescritto dalle relative disposizioni
di legge delle prescrizioni dell’ Authority del Comune di Palermo (allegato B).

In ogni caso i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere gestiti a cura e

spese dell’appaltatore come previsto dal DIgs n.152/2006. In particolare:

- I’appaltatore assume il ruolo di produttore di rifiuti e si assume ogni responsabilita e compito di gestione,
trasporto, destino e smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere;

- per la gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri esterni non & previsto un deposito temporaneo ma anzi gli
stessi rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo smaltimento o al recupero

- I’appaltatore entro dieci giorni dalla consegna dei lavori dovra produrre alla Direzione Lavori copia delle
autorizzazioni dei trasportatori e copia delle autorizzazioni e copia degli impianti di destino ovvero
dichiarazione nella quale attesti la conformita delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destino
dallo stesso individuati ed entro novanta giorni dall’avvenuto trasporto dovra consegnare alle stessa D.L.
copia autentica della quarta copia del formulario dei rifiuti timbrata dall’impianto ricevente; I’inosservanza
di tale incombenza, per le quali non € previsto alcun compenso aggiuntivo se non quello di cui all’Elenco dei
Prezzi unitari, provoca la sospensione del trasporto dei materiali fino al completamento della
documentazione necessaria.

- Il formulario dei rifiuti viene predisposto dall’Appaltatore a sua cura, spese e responsabilita; allo stesso
modo la responsabilita della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti & dell’appaltatore medesimo.

Art.62 - Utilizzo di materiali recuperati e riciclati.

L’art.24 della L.R. 12/2011 prevede che le imprese appaltatrici utilizzino, nell’ambito delle lavorazioni,
una quota di materiali non inferiori al 30% del fabbisogno provenienti dal riciclo degli inerti.

In particolare, detti materiali dovranno essere impiegati in tutte le lavorazioni edili per I’esecuzione dei
cavidotti ed i ripristini stradali e di marciapiedi. L’appaltatore, a tal fine, dovra produrre al Direttore dei Lavori
idonea certificazione attestante quanto sopra relativamente ai materiali impiegati.

Art.63 - Cavidotti per linee elettriche e pozzetti di ispezione

Per la realizzazione dei cavidotti si dovra impiegare esclusivamente tubo in materiale termoplastico estruso
(PVC) di tipo corrugato, con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N , conforme alla prova di
tensione applicata con tensione di perforazione superiore a 2.000Veff a 50 Hz per 15 sec., completo di marchio
IMQ. La posa del tubo dovra comprendere I’esecuzione delle giunzioni e I’eventuale introduzione di filo
zincato all’interno per facilitare il tiro dei cavi. La presenza del cavidotto dovra essere evidenziata dalla posa di
nastro di plastica segnalatore posto al di sopra della tubazione ad opportuna distanza.

Per la realizzazione dei pozzetti, siano essi rompitratta o di derivazione, & previsto il getto in opera degli
stessi. | pozzetti dovranno essere perfettamente drenanti per evitarne I’allagamento. In caso di allagamento a
seguito di pioggia, I’Impresa dovra rifare il pozzetto a propria cura e spese. E’ ammesso, solo ed esclusivamente
a seguito di autorizzazione esplicita della Direzione Lavori, I’utilizzo di pozzetti prefabbricati, i quali comunque
dovranno essere del tipo “senza fondo” per evitarne I’allagamento.
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| pozzetti dovranno essere richiusi mediante chiusini in ghisa sferoidale conformi alle Norme UNI-EN124,
del tipo carrabile se posti in sede stradale (classe D con carico di rottura 400kN)) e recante la marcatura prevista
dalla citata norma. Dovranno altresi essere rivestiti con vernice bituminosa e muniti di guarnizione di tenuta in
elastomero ad alta resistenza

Art.64 - Impianti di messa a terra.

Gli impianti verranno realizzati, in linea di massima, in Classe Il e pertanto privi di messa a terra. In ogni
caso, qualora ad insindacabile indicazione in tal senso della Direzione dei Lavori dovessero essere installati o
verificati impianti di messa a terra, le modalita di esecuzione e verifica dei dispersori di terra saranno quelle
prescritte dalle Norme CEI 64-8 e CEI 11-1..

Art.65 - Quadri elettrici di sezionamento e telecontrollo

Il cablaggio di quadri elettrici per impianti di pubblica illuminazione in derivazione dovra avvenire con il
massimo scrupolo e nella puntuale osservanza degli schemi forniti dalla D.L. e delle Norme di riferimento
CEI 23-51 e 17-13, nei confronti delle quali ogni quadro dovra essere certificato dall’ Appaltatore.

I quadri elettrici di alimentazione degli impianti dovranno essere contenuti entro armadi stradali in
vetroresina, del tipo a doppio scomparto per I’alloggiamento del misuratore di energia, avente grado di
protezione minimo IP44 da installare sopra apposito basamento in calcestruzzo.

Ogni quadro dovra essere in tutto e per tutto conforme alle caratteristiche indicate in Elenco Prezzi e nei
Particolari Costruttivi e contenere tutte le apparecchiature ivi indicate.

In particolare, i quadri comprenderanno opportuni circuiti elettronici di telecontrollo i quali, tramite moduli
GSM completi di alimentatore e gruppo batterie, consentiranno che I’intero impianto venga controllato da un
centro di controllo che verra realizzato con altro progetto, le cui caratteristiche dovranno essere comunque note
all’appaltatore il quale dovra curare che non possano verificarsi future incompatibilita di sistema.

In ogni quadro dovranno essere cablate tutte le apparecchiature di potenza e telecontrollo previste negli
schemi elettrici di cui ai particolari costruttivi. Tutti i circuiti ed i relativi interruttori di protezione dovranno
essere installati prendendo in adozione tutti gli accorgimenti per evitare surriscaldamenti e contatti accidentali.
Detti circuiti devono essere riportati in morsettiera utilizzando capicorda a schiacciamento da attestare alla barra
DIN mediante serraggio tale da evitare surriscaldamenti e conseguenti scintillamenti. Tutti i circuiti dovranno
essere numerati e dovranno essere realizzate targhette con diciture chiaramente indicanti I’utilizzazione del
relativo circuito.

Art.66 - Modalita di installazione dei cavi.

A seconda dei casi, dovra adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle CEl
11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo) e CEIl 11.4
(Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):

e posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non
praticabili;

e posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei
fabbricati;

Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina 0 meno, si dovra far riferimento alle suddette norme CEl,
lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura,
sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto.

a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o in cunicoli non praticabili;

« sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondita di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di
roccia o di sassi, si dovra costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava,
vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovra distendere il cavidotto in PVC.

< sulla sabbia cosi posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si dovra infine
effettuare una colata di calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc d’impasto di spessore tale da ricoprire il tutto per
uno spessore di almeno 5 cm
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< per la profondita di posa sara generalmente seguito il concetto di avere i cavidotti posti sufficientemente al
sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o
movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.

e il diametro della tubazione dovra essere non inferiore ad 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio
circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;

b) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;

e saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di di prima classe, ovvero destinati a
sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformita alle norme CEI. .

* Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato
(sospensione americana) a mezzo di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle
sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non pit di 40 cm I’uno dall’altro. Per la tenuta dei
cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si impiegheranno collari e mensole di ammarro
opportunamente scelti fra i tipi commerciali, sulla base delle sollecitazioni agenti.

Art.67 - Sostegni di pubblica illuminazione

| sostegni per I’installazione dei corpi illuminanti saranno di due tipi: pali tronco-conici o tronco
piramidali zincati per installazione cima-palo e pali tronco conici laminati a caldo. Essi dovranno essere collocati
entro blocchi di fondazione in calcestruzzo gia predisposti e dovranno essere messi perfettamente “a piombo”
mediante applicazione di cunei e successivo riempimento del foro con materiali inerti.

67.1 — Pali tronco-conici zincati

| sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzati con pali tronco conici o tronco piramidali a stelo dritto
ricavati da lamiera di acciaio S235JR secondo UNI 10025 saldata longitudinalmente, compreso protezione del
palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6. | pali
dovranno essere del tipo con asola per passaggio cavi e dotati di guaina termorestringente lunga almeno 45cm
centrata in corrispondenza della sezione d’incastro e da pali artistici in ghisa che riproducono il palo storico tipo
“Palermo”

67.2 — Pali tronco-conici laminati a caldo

| sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzati con pali tronco conici a stelo dritto o curvato ricavati,
mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. UNI
7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una
temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di Il° classe (DM 14/02/92) a completa
penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a
caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6. | pali dovranno essere del tipo con asola per passaggio
cavi e dotati di guaina termorestringente lunga almeno 45cm centrata in corrispondenza della sezione d’incastro.

67.3 — Pali in ghisa tipo “Palermo”

I sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzati con palo artistico in ghisa che riproduce il palo storico
tipo "Palermo"”, realizzato in ghisa UNI EN 1561 e acciaio FE510 UNI 7810.

Art.68 — Apparecchi illuminanti , utilizzo di lampade HID

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con lampade HID e cioe ad Alta Intensita di Scarica e
precisamente a ioduri metallici con bruciatore ceramico. Tali lampade ed i relativi alimentatori, ai sensi del
Decreto Ministero Ambiente del 22 Febbraio 2011, dovranno soddisfare i requisiti di cui alle tabelle indicate
all’art.5.1.2 dello stesso decreto.

In ogni caso, ognuna delle tipologie di apparecchio illuminante dovra essere in tutto e per tutto conforme alle
caratteristiche tecniche indicate in dettaglio nell’Elenco dei Prezzi Unitari. A tal proposito I’appaltatore dovra
produrre scheda tecnica del fornitore attestante i requisiti delle lampade e degli alimentatori da installare.

Le apparecchiature tutte dovranno in ogni caso essere munite di certificazioni di prodotto e riportare le
proprie caratteristiche tecniche in targhetta aII’internoagell’involucro. Ogni tipologia di apparecchiatura dovra



essere corredata di curve fotometriche certificate da un ente o istituto certificatore abilitato, al fine di verificare
il soddisfacimento dei risultati previsti nei calcoli illuminotecnici di progetto.

Preliminarmente all’approntamento delle forniture I’ Appaltatore dovra sottoporre alla Direzione dei Lavori,
per la sua approvazione, una campionatura di apparecchiature tra quelle che soddisfano le caratteristiche indicate
nell’Elenco dei Prezzi unitari. Il Direttore dei Lavori si riserva di sottoporre a test presso un laboratorio di
propria fiducia il campione delle apparecchiature proposte e di accettarle o rifiutarle senza che I’appaltatore
possa per questo accampare pretese di alcuna natura. In ogni caso, una volta individuato il tipo di
apparecchiatura, esso sara invariabile durante tutta la durata dell’appalto, senza eccezione alcuna. In mancanza
di cio la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di obbligare I’appaltatore alla dismissione di apparecchiature
non approvate dalla Direzione dei Lavori senza che I’appaltatore possa per questo accampare pretese di alcuna
natura.

Art. 69 - Verifiche e prove preliminari

Durante il corso dei lavori, la D.L. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti
degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del
presente Capitolato e del progetto. La Direzione dei Lavori €, infatti, I’'unica figura demandata all’accettazione
dei materiali da impiegare nelle lavorazioni ed essa, pertanto, puo rifiutare materiali ritenuti non idonei e/o non
conformi ai patti contrattuali. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovra
compilare regolare verbale.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli
stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in
prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra accennato.
PROVE SUI MATERIALI

La stazione appaltante potra indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso
laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla stazione appaltante, la quale si assumera le sole spese
per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualita Italiano o
equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo I'accettazione da
parte della Direzione dei Lavori, la quale dovra dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei
campioni, in difetto di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dall’Amministrazione appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere a sua cura e spese.

Art.70 - Prove di verifica sugli impianti

Durante tutte le fasi delle installazioni e/o alla fine delle stesse la Direzione Lavori potra richiedere
I’effettuazione di prove e misure elettriche atte a verificare la corretta installazione dei materiali e delle
apparecchiature senza che I’Affidataria possa per questo pretendere compensi aggiuntivi. L’Affidataria dovra
anzi essere in possesso di tutte le apparecchiature idonee a tal fine che dovra mettere a disposizione dei tecnici
incaricati dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore

Prove da potere effettuare sono le seguenti:

- prove di tensione applicata

- misure di illuminamento sul piano stradale

- prove di funzionamento di timers e di interruttori crepuscolari

- prove di funzionamento di interruttori differenziali

- misure delle tensioni di passo e contatto presso le cabine elettriche
- prove dell’isolamento dei conduttori

- prove di continuita dei conduttori.

Alla fine di ogni sessione di prova si dovra redigere apposito verbale da accludere agli atti della Direzione
lavori, indicante data e orario della prova, condizioni ambientali, nominativi e qualifiche degli intervenulti,
tipologia della prova e/o misura effettuata e relativi risultati . Detto verbale dovra essere controfirmato in tutte le
sue parti dagli intervenuti.
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