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Citta di Palermo
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: € 2.780.705,02

Totale Costo sicurezza: €

Incidenza sicurezza: 0,000

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 15,58 %

% Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 17,54%
1 COSTO DI COSTRUZIONE
Prezzo
Rif.El .. g di | PrezzoXx |, ... Spese | Spese % | Materiali| % | Noli x % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita ; . [Utili Imp. e e : - : fs . -
Prezzi Applica| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.[x Quantital Noli |Quantital Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
Zi.

1.1.7.1 IScavo a sezione obbligata, eseguito in 2907,494 10,33 | 30.034,41 8.409,63 28,00
1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a 2809,233 453 | 12.725,83 1.272,58 10,00
1.2.4.2 (ex 1.2.5.2) Trasporto di materie, prove 166536,66 ,63104.918,10 ,00 ,00
1.4.1.1 Scarificazione a freddo di in ambito ur 5274 3,78 | 19.935,72 2.591,64 13,00
1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 6969 3,78 | 26.342,82 10.010,27 38,00
1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle 12055,68 1,01| 12.176,24 ,00 ,00
3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 813,946 | 115,20| 93.766,58 3.750,66 4,00
5.12.2 Massetto di sottofondo per pavimentazion 324 11,70| 3.790,80 1.288,87 34,00
6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 2389,672 30,50 | 72.885,00 7.288,50 10,00
6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 27924,84 1,70 | 47.472,23 2.373,61 5,00
6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per 30041,19 2,07| 62.185,26 3.109,26 5,00
6.2.6 (ex 6.2.5) Pavimentazione di marciapied 4465,675 26,70 | 119.233,52 51.270,41 43,00
6.2.16.2 (ex 6.2.13.2 ) Pavimentazione autoblocc 324 35,90 | 11.631,60 4.187,38 36,00
6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 21767 3,62| 78.796,54 11.031,52 14,00
18.1.1.1 IScavo a sezione obbligata per blocco di 575,109 56,30 | 32.378,64 11.980,10 37,00
18.1.1.2 IScavo a sezione obbligata per blocco di 10,648 83,50 889,11 293,41 33,00
18.1.2 Conglomerato cementizio per formazione d 559,601 | 142,10| 79.519,30 6.361,54 8,00
18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi i 627 | 123,30| 77.309,10 39.427,64 51,00
18.2.2.1 Fornitura e posa in opera in blocco di 5| 278,40 1.392,00 250,56 18,00
18.2.4.2 Fornitura e posa in opera in blocco di 22| 376,70 8.287,40 1.408,86 17,00
18.2.4.4 Fornitura e posa in opera in blocco di 41| 419,50| 17.199,50 2.579,93 15,00
18.2.4.6 Fornitura e posa in opera in blocco di 54| 463,70| 25.039,80 3.505,57 14,00
18.2.4.7 (ex 18.2.4.8) Fornitura e posa in opera 145 | 526,70 | 76.371,50 9.164,58 12,00
18.2.4.8 (ex 18.2.4.9) Fornitura e posa in opera 44| 573,20| 25.220,80 2.774,29 11,00
18.2.6.1 Fornitura a pié d'opera di mensola per 1039 539 | 5.600,21 5.600,21 100,00
18.2.6.2 Fornitura a pié d'opera di mensola per 57 8,03 457,71 457,71 100,00
18.2.7.1 Posa in opera, in sommita a steli di pal 86 70,00| 6.020,00 3.010,00 50,00
18.2.7.2 Posa in opera, in sommita a steli di pal 3 86,60 259,80 129,90 50,00
18.4.2.4 Fornitura e collocazione entro armatura 8 45,20 361,60 25,31 7,00
18.5.2.2 Fornitura e collocazione di conduttori 14370 1,78 | 25.578,60 10.998,80 43,00
18.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori 188 4,43 832,84 183,22 22,00
18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in 3 53,50 160,50 16,05 10,00
18.7.4 Giunzione derivata "a click" <50 mm2 1329 44,80 | 59.539,20 26.792,64 45,00
18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di 13171,55 5,54 | 72.970,39 38.674,31 53,00
ED1 Demolizione e scavo di pavimentazione st 1491,29 19,98 | 29.795,97 2.714,15| 3.251,01 16.314,71 7.516,10




. . . Incidenza sicurezza: 0,000 |Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 15,58 %
Importo lordo lavori: € 2.780.705,02 Totale Costo sicurezza: € % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 17,54%
1 COSTO DI COSTRUZIONE
Prezzo
Rif.El . | di | Prezzo x| ... Spese | Spese | % |Materiali| % | Noli x % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita ; . [Utili Imp. e e : - : fs . -
Prezzi Applica| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.[x Quantital Noli |Quantita Trasporti | Quantita [Manodop.Manodop.
Zi.
ED2 Taglio e disfacimento pav. marciapiede 4604,42 11,66| 53.687,54 | 4.880,69| 5.847,61 19.729,94 23.206,28
ED4 Svellimento di pav. di marciapiede 324 16,81 | 5.446,44 495,72 592,92 1.388,34 2.967,84
ED11 Svellimento e ricoll. conci di orlatura 324 23,62 | 7.652,88 696,60 835,92 923,40 5.196,96
ELCA2 Conduttori ARG7R 0,6/1 kV 1 x 16 mmq 55589,42 1,94|107.843,47 | 9.783,74| 11.784,96 25.015,24 61.148,36
ELCA2.FSC [Conduttori in alluminio isolato 1x16 mmgq 280 4,69| 1.313,20 119,28 143,36 266,00 322,00 462,00
ELCA3 Conduttori ARG7R 0,6/1 kV 1 x 25 mmq. 5831,76 2,33 | 13.588,00 | 1.236,33| 1.481,27 3.907,28 6.939,79
ELCP1.2 IApparecchio illuminazione e lampada 90 W 72| 449,87| 32.390,64 | 2.94480| 3.534,48 23.112,00 1.149,12 1.650,24
ELCP1.3 IApparecchio illuminazione e lampada 140W 152 | 461,12| 70.090,24 | 6.371,84| 7.648,64 50.160,00 2.425,92 3.483,84
ELCP2.1 IApparecchio illuminazione e lampada 60 W 57| 383,61| 21.865,77 1.987,59| 2.386,02 15.276,00 909,72 1.306,44
ELCP3.1 IApparecchio illuminazione tipo 3 60 W 5| 728,62 3.643,10 331,20 397,50 2.720,00 79,80 114,60
ELCP3.3 IApparecchio illuminazione tipo 3 140 W 47| 753,62 | 35.420,14| 3.21997| 3.864,81 26.508,00 750,12 1.077,24
ELCP3.4 IApparecchio illum tipo 3 lampada a parte 8| 58799 4.703,92 427,60 513,28 3.452,00 127,68 183,36
ELCP8 Corpo illuminante "tipo8" da 70 Watt. 93| 971,61| 90.359,73 | 8.214,69| 9.859,86 64.449,00 2.967,63 2.131,56
ELCP9 Corpo illuminante "tipo8" da 250 Watt. 123 1.119,36 | 137.681,28 | 12.516,48 | 15.023,22 98.523,00 2.943,39 422751
ELPA2 Palo conico decorativo altezza 10800mm. 37| 1.326,04| 49.063,48 4.460,35| 5.353,53 34.299,00 2.297,70 2.652,90
ELPA2BIS  |Palo conico decorativo altezza 11800mm. 8157856 | 12.628,48 1.148,08 1.378,00 9.032,00 496,80 573,60
ELPAS Palo storico tipo "Palermo". 123 | 5.395,70 | 663.671,10 | 60.333,96 | 72.417,48 490.155,00 23.126,46 17.638,20
ELPA6 Palina illuminazione stradale H cm 380 93| 1.076,17 | 100.083,81 | 9.098,19 | 10.920,99 73.842,00 2.887,65 3.334,98
ELQE1 IQuadro comando con n. 8 interruttori 5| 6.628,60| 33.143,00| 3.013,00| 3.616,45 23.479,55 3.034,00
ELQE2 IQuadro comando con n. 12 interruttori 1|6.816,11 6.816,11 619,65 743,75 4.845,91 606,80
ELQE3 Centro telecontrollo con PC Workstation 1110.696,54 | 10.696,54 972,41 1.167,17 8.350,00 206,96
ETIC Targhetta identificatrice in vinile. 607 547| 3.320,29 301,68 364,20 138,40 2.512,98
MELCP1.2  [corpo illuminante tipo 1 90W 10| 260,00 2.600,00 2.600,00 100,00
MELCP1.3  [corpo illuminante tipo 1 140W 31| 263,00 8.153,00 8.153,00 100,00
SOVRAPPR
EZZO Maggiorazione per la sostutuzione dell’ 39 51,90 | 2.024,10 2.024,10 ,00
VERN-4.0 ISupplemento verniciatura palina mm 4000 5 52,50 262,50 23,85 28,65 210,00 ,00
VERN-6.8 ISupplemento verniciatura palina mm 6800 22| 120,00 2.640,00 240,02 287,98 2.112,00 ,00
VERN-7.8 ISupplemento verniciatura palina mm 7800 41| 140,01| 5.740,41 521,93 626,48 4.592,00 ,00
VERN-8.8 ISupplemento verniciatura palina mm 8800 54| 170,01| 9.180,54 834,84 | 1.001,70 7.344,00 ,00
VERN-9.8 ISupplemento verniciatura palina mm 9800 145| 196,25| 28.456,25 2.586,80 | 3.104,45 22.765,00 ,00
VERN-10.8 [Supplemento verniciatura palina mm 10800 44| 205,01| 9.020,44 820,16 984,28 7.216,00 ,00
VERN-
BRACCIO  [Supplemento vern. braccio cm100/200 92 70,00| 6.440,00 585,12 702,88 5.152,00 ,00
2.780.705,02 141.500,71 169.862,85 1.009.868,88 77.916,98 433.144,50







