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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

Importo lordo lavori: €  2.780.705,02    Totale Costo sicurezza: €      Incidenza sicurezza:  0,000  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  15,58  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  17,54% 

1 COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità 
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Noli x 
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Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

     1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito in 2907,494 10,33 30.034,41           8.409,63 28,00 
1.2.2 Compenso addizionale agli scavi a 2809,233 4,53 12.725,83           1.272,58 10,00 
1.2.4.2 (ex 1.2.5.2) Trasporto di materie, prove 166536,66 ,63 104.918,10           ,00 ,00 
1.4.1.1 Scarificazione a freddo di in ambito ur 5274 3,78 19.935,72           2.591,64 13,00 
1.4.4 Taglio di pavimentazione stradale in 6969 3,78 26.342,82           10.010,27 38,00 
1.4.5 Trasporto di materie provenienti dalle 12055,68 1,01 12.176,24           ,00 ,00 
3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 813,946 115,20 93.766,58           3.750,66 4,00 
5.12.2 Massetto di sottofondo per pavimentazion 324 11,70 3.790,80           1.288,87 34,00 
6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 2389,672 30,50 72.885,00           7.288,50 10,00 
6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso  27924,84 1,70 47.472,23           2.373,61 5,00 
6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per 30041,19 2,07 62.185,26           3.109,26 5,00 
6.2.6 ( ex 6.2.5) Pavimentazione di marciapied 4465,675 26,70 119.233,52           51.270,41 43,00 
6.2.16.2 ( ex 6.2.13.2 ) Pavimentazione autoblocc 324 35,90 11.631,60           4.187,38 36,00 
6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 21767 3,62 78.796,54           11.031,52 14,00 
18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di 575,109 56,30 32.378,64           11.980,10 37,00 
18.1.1.2 Scavo a sezione obbligata per blocco di 10,648 83,50 889,11           293,41 33,00 
18.1.2 Conglomerato cementizio per formazione d 559,601 142,10 79.519,30           6.361,54 8,00 
18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi i 627 123,30 77.309,10           39.427,64 51,00 
18.2.2.1 Fornitura e posa in opera in blocco di  5 278,40 1.392,00           250,56 18,00 
18.2.4.2 Fornitura e posa in opera in blocco di  22 376,70 8.287,40           1.408,86 17,00 
18.2.4.4 Fornitura e posa in opera in blocco di  41 419,50 17.199,50           2.579,93 15,00 
18.2.4.6 Fornitura e posa in opera in blocco di  54 463,70 25.039,80           3.505,57 14,00 
18.2.4.7 (ex 18.2.4.8) Fornitura e posa in opera 145 526,70 76.371,50           9.164,58 12,00 
18.2.4.8 (ex 18.2.4.9) Fornitura e posa in opera 44 573,20 25.220,80           2.774,29 11,00 
18.2.6.1 Fornitura a piè d'opera di mensola per  1039 5,39 5.600,21           5.600,21 100,00 
18.2.6.2 Fornitura a piè d'opera di mensola per  57 8,03 457,71           457,71 100,00 
18.2.7.1 Posa in opera, in sommità a steli di pal 86 70,00 6.020,00           3.010,00 50,00 
18.2.7.2 Posa in opera, in sommità a steli di pal 3 86,60 259,80           129,90 50,00 
18.4.2.4 Fornitura e collocazione entro armatura 8 45,20 361,60           25,31 7,00 
18.5.2.2 Fornitura e collocazione di conduttori  14370 1,78 25.578,60           10.998,80 43,00 
18.5.2.6 Fornitura e collocazione di conduttori  188 4,43 832,84           183,22 22,00 
18.6.3.2 Fornitura e collocazione di montante in  3 53,50 160,50           16,05 10,00 
18.7.4 Giunzione derivata "a click" <50 mm2 1329 44,80 59.539,20           26.792,64 45,00 
18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di 13171,55 5,54 72.970,39           38.674,31 53,00 
ED1 Demolizione e scavo di pavimentazione st 1491,29 19,98 29.795,97  2.714,15 3.251,01     16.314,71   7.516,10  
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ED2 Taglio e disfacimento pav. marciapiede 4604,42 11,66 53.687,54  4.880,69 5.847,61     19.729,94   23.206,28  
ED4 Svellimento di pav. di marciapiede 324 16,81 5.446,44  495,72 592,92     1.388,34   2.967,84  
ED11 Svellimento e ricoll. conci di orlatura 324 23,62 7.652,88  696,60 835,92   923,40     5.196,96  
ELCA2 Conduttori ARG7R 0,6/1 kV 1 x 16 mmq 55589,42 1,94 107.843,47  9.783,74 11.784,96   25.015,24     61.148,36  
ELCA2.FSC Conduttori in alluminio isolato 1x16 mmq 280 4,69 1.313,20  119,28 143,36   266,00  322,00   462,00  
ELCA3 Conduttori ARG7R 0,6/1 kV 1 x 25 mmq. 5831,76 2,33 13.588,00  1.236,33 1.481,27   3.907,28     6.939,79  
ELCP1.2 Apparecchio illuminazione e lampada 90 W 72 449,87 32.390,64  2.944,80 3.534,48   23.112,00  1.149,12   1.650,24  
ELCP1.3 Apparecchio illuminazione e lampada 140W 152 461,12 70.090,24  6.371,84 7.648,64   50.160,00  2.425,92   3.483,84  
ELCP2.1 Apparecchio illuminazione e lampada 60 W 57 383,61 21.865,77  1.987,59 2.386,02   15.276,00  909,72   1.306,44  
ELCP3.1 Apparecchio illuminazione tipo 3 60 W 5 728,62 3.643,10  331,20 397,50   2.720,00  79,80   114,60  
ELCP3.3 Apparecchio illuminazione tipo 3 140 W 47 753,62 35.420,14  3.219,97 3.864,81   26.508,00  750,12   1.077,24  
ELCP3.4 Apparecchio illum tipo 3 lampada a parte 8 587,99 4.703,92  427,60 513,28   3.452,00  127,68   183,36  
ELCP8 Corpo illuminante "tipo8" da 70 Watt. 93 971,61 90.359,73  8.214,69 9.859,86   64.449,00  2.967,63   2.131,56  
ELCP9 Corpo illuminante "tipo8" da 250 Watt. 123 1.119,36 137.681,28  12.516,48 15.023,22   98.523,00  2.943,39   4.227,51  
ELPA2 Palo conico decorativo altezza 10800mm. 37 1.326,04 49.063,48  4.460,35 5.353,53   34.299,00  2.297,70   2.652,90  
ELPA2BIS Palo conico decorativo altezza 11800mm. 8 1.578,56 12.628,48  1.148,08 1.378,00   9.032,00  496,80   573,60  
ELPA5 Palo storico tipo "Palermo". 123 5.395,70 663.671,10  60.333,96 72.417,48   490.155,00  23.126,46   17.638,20  
ELPA6 Palina illuminazione stradale H cm 380  93 1.076,17 100.083,81  9.098,19 10.920,99   73.842,00  2.887,65   3.334,98  
ELQE1 Quadro comando con n. 8 interruttori 5 6.628,60 33.143,00  3.013,00 3.616,45   23.479,55     3.034,00  
ELQE2 Quadro comando con n. 12 interruttori 1 6.816,11 6.816,11  619,65 743,75   4.845,91     606,80  
ELQE3 Centro telecontrollo con PC Workstation 1 10.696,54 10.696,54  972,41 1.167,17   8.350,00     206,96  
ETIC Targhetta identificatrice in vinile. 607 5,47 3.320,29  301,68 364,20   138,40     2.512,98  
MELCP1.2 corpo illuminante tipo 1 90W 10 260,00 2.600,00           2.600,00 100,00 
MELCP1.3 corpo illuminante tipo 1 140W 31 263,00 8.153,00           8.153,00 100,00 
SOVRAPPR
EZZO Maggiorazione  per la sostutuzione dell' 39 51,90 2.024,10      2.024,10     ,00  
VERN-4.0 Supplemento verniciatura palina mm 4000 5 52,50 262,50  23,85 28,65   210,00     ,00  
VERN-6.8 Supplemento verniciatura palina mm 6800 22 120,00 2.640,00  240,02 287,98   2.112,00     ,00  
VERN-7.8 Supplemento verniciatura palina mm 7800 41 140,01 5.740,41  521,93 626,48   4.592,00     ,00  
VERN-8.8 Supplemento verniciatura palina mm 8800 54 170,01 9.180,54  834,84 1.001,70   7.344,00     ,00  
VERN-9.8 Supplemento verniciatura palina mm 9800 145 196,25 28.456,25  2.586,80 3.104,45   22.765,00     ,00  
VERN-10.8 Supplemento verniciatura palina mm 10800 44 205,01 9.020,44  820,16 984,28   7.216,00     ,00  
VERN-
BRACCIO Supplemento vern. braccio cm100/200 92 70,00 6.440,00  585,12 702,88   5.152,00     ,00  
     

 2.780.705,02 141.500,71 169.862,85 1.009.868,88 77.916,98 433.144,50  

 



 


