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¢ PREMESSA

Le opere previste nel presente Progetto esecutivo, ammesso al finanziamento con
Delibera di Giunta Comunale DGC 228 del 30/12/2011 nell’ambito dei fondi denominati
“FAS”, sono finalizzate all’esecuzione di urgenti lavori di rifacimento degli impianti di
ubblica illuminazione dei quartieri “Oreto — Stazione — Villa Giulia” alimentati attualmente
ie dalle cabine “Assunta — Villa Giulia — Mercato Ittico” e costruiti negli anni 60,

ienti di 917 punti luce di varia tipologia realizzativa.

nle progetto € redatto ai semsi della L.R.12 del 12/7/2011 che recepisce con

L gs 163/2006.

verranno intrapresi consistono fondamentalmente nella trasformazione degli
'sistema con alimentazione “in serie” al sistema con alimentazione “in
one” e nell’adeguamento degli impianti dal punto di vista illuminotecnico alla Norma
11248 del 2007. In quest’ambito ¢ previsto I’impiego di tecnologie innovative sia dal
0 di vista dei sistemi illuminanti sia per quanto riguarda le modalita di regolazione del
50 luminoso.
Le sedi in cui verranno eseguiti i lavori sono indicate nelle apposite planimetrie mentre la

ipologia dei materiali impiegati ¢ indicata in dettaglio nell’Elenco dei Prezzi unitari e nel

Capitolato Speciale d’ Appalto.

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono descriversi sinteticamente

0Mme appresso:

- Scavi a sezione obbligata per la posa dei cavidotti, dei pozzetti e dei blocchi di

fondazione dei pali e successivi ripristini stradali e di marciapiedi

- Trasporto a discarica di materiali di risulta;
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- Posa in opera di cavi elettrici entro i cavidotti precedentemente realizzati

- Posa in opera dei sostegni di pubblica illuminazione e delle armature stradali

Per quanto riguarda le modalita di svolgimento dei lavori ¢ la tipologia delle opere da
eseguire si rimanda all’ElePco dei Prezzi Unitari e al Capitolato Speciale d’ Appalto.

Ai sensi dell’art.358 del D.P.R. 207/2010 Ia categoria prevalente dei lavori di riferimento
¢ la OG10 (impianti di distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua).
ELABORATI PROGETTUALI

Il presente progetto & costituito dai seguenti elaborati:

® Lapresente relazione generale con quadro economico (Tav.1) Vi
* Relazione specialistica (Ta\ﬂ}
® Stralcio di PRG dell’area interessata dal Progetto 3 (T av.3
¢ Corografia off ' (Tav.4)
* Planimetria generale di intervento / ' (Tav.5)
e Stralcio di PRG (Tav.6)
e Planimetrie in scala 1:500 ' ' (Tav.7.1-7.10)
e Calcoli illuminotecnici '\;_?\/ (Tav.8)
¢ Calcoli elettrici _v‘ﬁ;/‘;/{! (Tav.9)
e Particolari costruttivi ‘/, (Tav.10)
® Analisi dei Prezzi H g (Tav.11)
/
¢ Elenco dei Prezzi Uﬂltarl (Tav.12)
¢ Computo met_:_’_i('fgestimativo (Tav.13)
. Capitolatg--éﬁeciale d’appalto con Schema di Contratto (Tav.14)

* Diagramma di Gantt ¢ tabelle di incidenza della manodopera (Tav.15)
* Piano di sicurezza e coordinamento (Tav.16)

* Piano di manutenzione (Tav.17)
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La presente relazione generale a sua volta ¢ composta dalle seguenti parti:
1. Premessa
2. Fattibilita dell’intervento e vincoli urbanistici
3. Stato di fatto degli impianti esistenti

4. Norme di riferimento e criteri di dimensionamento illuminotecnico ed elettrico

5. Formazione dei prezzi e quadro economico

2) FATTIBILITA DELL’INTERVENTO E VINCOLI URBANISTICI

La fattibilita degli interventi & assicurata dal fatto che i nuovi impianti verranno realizzati
in sostituzione di quelli gia esistenti e che fondamentalmente non viene alterata la morfologia
della componentistica.

Gli interventi prevedono anzi, in alcune strade di maggior pregio, I’adozione di moderne e
piu armoniche componentistiche che meglio di quelle presenti si adatteranno alla tipologia ed
al tenore abitativo delle aree interessate dal presente progetto e che peraltro sono .

Tutti gli interventi riguardano strade di proprietd comunale o comunque cedute
all’ Amministrazione. Per quanto riguarda i vincoli urbanistici, si pud affermare che
dall’esame dello stralcio di piano regolatore della zona interessata & emerso che la stessa &
costituita in gran parte da Zona A2 (tessuto urbano storico), Zona BOb (aree urbane che
prosieguono I’impianto urbanistico delle zone A2) e zona soggetta a vincolo paesaggistico ex
Legge 431/85.

Per tale motivo, a seguito accordi in tal senso intercorsi con la Soprintendenza BBCCAA
si ¢ convenuto di stralciare dalla presente progettazione le Vie Cala, Foro Umberto I con

annessa passeggiata. La stessa Soprintendenza, con Parere n°6295/VII del 18/9/2012, ha
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approvato 1l progetto definitivo con prescrizioni e condizioni di cui si ¢ tenuto conto nella

redazione del presente progetto.

3) STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

L’intervento di cui al presente progetto ¢ relativo al rifacimento degli impianti di
pubblica illuminazione che fanno capo alle cabina di pubblica illuminazione denominata
“Assunta” , “Mercato Ittico” e “Villa Giulia” . L’impianto esistente & costituito da 917

punti luce, prevalentemente a vapori di mercurio, alimentati in serie, il cui elenco viene

riportato di seguito.

Denommazmne Denom}na.zwne TN "
Cabina Strada / Piazza Lampade HGFL Lampade SAP
125w 250w |400w | 150w [210w | 350w totale

Cabina Assunta Aiello Abele via 2 2
Cabina Assunta Amico Antonio via 3 3
Cabina Assunta Amoroso cortile 3 3
Cabina Assunta Arcoleo Giorgio via 12 12
Cabina Assunta Ardizzone Girolamo via 1 1
Cabina Assunta Armo' via [
Cabina Assunta Bertolami Michele piazzetta 2
Cabina Assunta Boccone Silvio via 13 13
Cabina Assunta Buccola Gabriele via 5 5
Cabina Assunta Cairoli Benedetto piazzetta 1
Cabina Assunta Cipolla Michele via 3 3
Cabina Assunta Civiletti vicolo 2 2
Cabina Assunta Corazza Filippo via 13 13
Cabina Assunta Cupani Francesco piazza 4 4
Cabina Assunta De Borch via 2 2
Cabina Assunta Decollati via 10 10
Cabina Assunta D'Ondes Reggio via 1 8
Cabina Assunta Elia Augusto via 4
Cabina Assunta Emiliani Giudici Paolo via 2 12 1 15
Cabina Assunta Errante Vincenzo via 13 1 14
Cabina Assunta Fazzello Tommaso via 2 2
Cabina Assunta Fedele Fortunato via 4 4
Cabina Assunta ‘Fervore cortile del 1 1
Cabina Assunta Gentile Giuseppe via 2 2
Cabina Assunta Giulio Cesare piazza 51 51
Cabina Assunta Grande cortile 1

Cabina Assunta Gregorio Rosario via 8 8
Cabina Assunta Guastella Cosmo via 12 12
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Cabina Assunta Ingrassia G.F. via 7 7
Cabina Assunta La Scoia Virgilio via 2 2
Cabina Assunta Maestri del Lavoro via 3 3
Cabina Assunta Maggiore Perni Francesco via 5 )
Cabina Assunta Marinuzzi Antonio via 10 10
Cabina Assunta Marinuzzi Antonio via 5 5
Cabina Assunta Maurolico Francesco via 6 6
Cabina Assunta Mille corso dei 1 12 23
Cabina Assunta Morso Salvatore via 1 1
Cabina Assunta Morso Salvatore via 5 1 6
Cabina Assunta Napolitano fondo 9 9
Cabina Assunta Oreto via 22 22
Cabina Assunta Oreto via 5 5
Cabina Assunta Palmeri Niccolo' via 3 3
Cabina Assunta Patricolo Giuseppe via 4 4
Cabina Assunta Pellegrino Raffaele via 2 2
Cabina Assunta Pennino cortite 1 1
Cabina Assunta Pensabene 2°cortile 2 2
Cabina Assunta Pensabene 1°cortile 3 3
Cabina Assunta Perez Francesco via 14 14
Cabina Assunta Pirri Rocco via 4 4
Cabina Assunta Pisacane Carlo via 8 8
Cabina Assunta Ponzio Caio via 2 2
Cabina Assunta S. Antonino piazza 3 4
Cabina Assunta S.Leone Il Papa via 3 3
Cabina Assunta Salomone Marino Salvatore via 8
Cabina Assunta Serraglio Vecchio via 2
Cabina Assunta Tukory corso 27 27
Cabina Assunta Tukory corso 9 9
Cabina Assunta Vespro via del 12 12
Cabina Assunta Vespro via del 7
Cabina Mercato lttico Cala via 4
Cabina Mercato lttico Crispi Francesco via 56 56
. ; _Crispi Francesco via (interno mercato 9
Cabina Mercato Ittico ittico) 9
' ) C_ris_pi Francesco via sottopassaggio 30
Cabina Mercato litico viario 30
Cabina Mercato lttico S. Sebastiano via 2 2
Cabina Mercato litico Xl Vittime P.zza 11 14
Cabina Porta Felice Cala via 32 32
Cabina Porta Felice Capitaneria di Porto piazza 5 5
Cabina Porta Felice Capitaneria di Porto piazza 4 4
Cabina Porta Felice Porto Salvo via 2 2
Cabina Porta Felice Umberto I°foro 36 38
Cabina Porta Felice Umberto I°foro 28 28
Cabina Villa Giulia Alfano fondo 2 2
Cabina Villa Giulia Antonio di Rudini' passaggio 1 1
Cabina Villa Giulia Antonio di Rudini' via 1 7 8
Cabina Villa Giulia | Archirafi via 20 20
Cabina Villa Giulia Benso Mario via 6 6
Cabina Villa Giulia Cipolla Michele via 16 16
Cabina Villa Giulia Decollati via 1 10 11
Cabina Villa Giulia Fedele Fortunato via 4 4
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Cabina Villa Giulia -_
-- _—
Cabina Villa Giulia “-- (R
Cabina Villa Giulia _I._ ey

.-— L

Cabina Vil Giuii m_——-—
-..

Cabina Villa Giulia

Cabina Villa Giulia Randazzo Pietro via

I -

Tiro a Segno piazza —n-
Cabina Villa Giulia _m
Cabina Villa Giulia _

l-

Cabina Villa Giulia

Cabina Villa Giulia Tumminello piazza

Cabina Villa Giulia Ugo Antonio via e
Cabina Villa Giulia Umberto I°Foro T

Cabina Villa Giulia Umberto I°Foro villetta

4) NORME DI RIFERIMENTO E CRITERI DI DIMENSIONAMENTO
ILLUMINOTECICO ED ELETTRICO
Poiché alla data de] presente progetto per il territorio dj Palermo non esistono strumenti di
pianificazione, quali il Piano Regolatore Iluminazione Comunale (PRIC), né esiste una
Legge Regionale sull’inquinamento luminoso, per il dimensionamento illuminotecnico si fary
riferimento alle seguenti normative:
- UNI 11248 “Iluminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”;
- UNIEN 13201-2 “Iluminazione stradale — Requisisti prestazionali”;
- UNIEN 13201-3 “Illuminazione stradale — Calcolo delle prestazioni”;
- UNIEN 13201-4 “Iluminazione stradale — Metodi di misura delle prestazioni.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici ¢ Ia tipologia delle fonti luminose, si fara

riferimento alle seguente legislazione:

- Legge 186/68
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- D.Lgs 81/2008
- D.Min. Ambiente del 22/2/2011
Nell’ambito della Legge 186/68 si fara riferimento alle seguenti normative:
e Norma ‘CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto
impianti elettrici”;
* Norma CEI 64-8, edizione sesta, riguardante gli impianti utilizzatori fino a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
e Norma CEI 11.1;
* Norma CEI 23-51.
e D.M.Ambiente del 22/02/2011

Per quanto riguarda gli effettivi dimensionamenti si rimanda alla relazione

specialistica. (tav.2)

5) TiPOLOGIA DELLE SORGENTI LUMINOSE

Nell’ambito della presente progettazione & previsto (vedasi relazione specialistica e calcoli
illuminotecnici, tavv.2-7) l’utilizzo di lampade a scarica ad alto rendimento (HID) e
precisamente quelle a ioduri metallici con bruciatore ceramico, con prestazioni non inferiori a
quanto previsto nelle tabelle di cui all’art.5.1.2 . A tal proposito I’appaltatore dovra produrre
scheda tecnica del fornitore attestante i requisiti delle lampade e degli alimentatori da

installare.

6) FORMAZIONE DEI PREZZI E QUADRO ECONOMICO
I prezzi unitari sono stati desunti in larga parte dal vigente Prezzario della Regione

Sicilia.
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Per tutte quelle tipologie di lavori o di componenti non contemplati nel suddetto Prezzario
Regionale, sono state redatte apposite analisi utilizzando il costo effettivo del salario nella
Provincia di Palermo, i costi dei noli ¢ della manodopera ricavati dalle tabelle pubblicate

periodicamente dall’A.N.C.E di Palermo.

QUADRO ECONOMICO

L’importo complessivo del presente progetto ammonta ad € 3.246_,95 1,17 comprensivi di

rd

oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’ Amministraziohe, cosi come riepilogato
-‘7'

nella tabella seguente.

&/
QUADRO ECONOMICQ/ DIPROGETTO
(art.16 del DPR207/2010)
a) [Somme per lavori Importo €
al) |Importo dei lavori 2.503.318,86
a2) |Oneri di sicurezza non soggefti a ribasso 26.000,00
Importo dei lavori a base d'asta a) 2.529.318,86
b) |Somme a disposiziong’'dell' Amminis trazione
1 |Somme a disposizione/per imprevisti 5% 126.465,94
2 |Somme per interventi ed assistenza archeologica 100.000,00
3 |Oneri di accesso 4 discarica 53.448,00]
4 [Spese di pubblicita 4.500,00]
5 _|Spese per allgcciamenti ENEL IVA inclusa 18.000,00|
6 |Fondo ex-art.133 comma 3-4 DPR207/2010 50.586,38
7 _|Premio agsicurazione tecnici incaricati: 10.000.,00|
8 |Per LV/A. 11% 298.015.61
9 |Fondd incentivaz. ex art.92-Comma5 DLgs163/06 50.586,38
10 |Attfezzature per R.U.P. e D.L. 6.000,00
Totale somme a disposizione b) 717.602.31
/
i Importo totale di proggtto a)+b): 3.246.921,17
/
/ 0
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