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Comune di Palermo 
Area Infrastrutture 

Ufficio Opere Pubbliche – Servizio Edilizia Pubblica 

SCHEMA DI CONTRATTO 

Contratto per l’affidamento del servizio di Indagini geognostiche in sito e 

di laboratorio e prove sismiche per il progetto di realizzazione della 

tribuna e servizi annessi alla piscina comunale scoperta. 

CIG CUP D98G05000210000 – CIG Z3A06A655E 

Scrittura privata 

L’anno __________, il giorno _____________ del mese di ______________, 

nella sede dell’Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Palermo sita in via 

Ausonia n. 69, sono presenti l’arch./ing.___________________, nella qualità 

di dirigente dell’Ufficio, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale 

di Palermo, domiciliato per la carica in Palermo, Via Ausonia, 69 (C.F. 

80016350821) e dall’altra parte il Sig. _______________________, nato a 

______________ il _____________, nella qualità di _________________ 

della ditta ___________________ con sede in __________________ via 

________________________________ C.F. _________________ da qui in 

poi denominato “Esecutore”; 

Si premette: 

- la progettazione del servizio in argomento è stata espletata da personale 

dipendente dell’Amministrazione Comunale, nell'ambito della progettazione 

definitiva dell'opera in argomento, il geologo Dott. Giuseppe Vinti ha redatto 

il programma delle indagini geognostiche sismiche e di laboratorio ritenute 

necessarie; 
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- l’importo complessivo a base d’asta previsto per le suddette indagini 

ammonta complessivamente a € 8.686,90 (diconsi euro 

ottomilioniseicentoottantasei/90), di cui € 6.090,00 per indagini in situ, € 

1.098,90 per indagini di laboratorio e € 1.498.00 per indagini sismiche, oltre 

IVA. Il costo della sicurezza, non compreso nel suddetto importo e non 

soggetto a ribasso, ammonta a € 807,89 (euroottocentosette/89). La suddetta 

somma è prevista nel capitolo ____________ con impegno n. ________ 

effettuato con D. D. n. ____________ del ___________; 

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.02.2012 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di 

beni e servizi che nel presente atto, con riferimento alla natura e all’importo 

del servizio in oggetto, si richiama integralmente; 

- con Determina a contrattare n. ______ del _____________ dell’Area 

gestione del territorio Settore Opere Pubbliche-Ufficio Edilizia Pubblica è 

stato approvato il ricorso al cottimo fiduciario; 

- a seguito di lettera-invito prot. n. ____ del ______, affissa all’Albo Pretorio 

dal _________ al __________ come certificato dall’Ufficio Messi e 

pubblicata sul sito del comune di Palermo, indirizzata a n. _________ ditte è 

rimasto aggiudicatario l’Esecutore ______________________ con sede in 

______________ via ________________, che ha offerto il ribasso d’asta del 

______%, giusto verbale di gara, allegato al presente contratto per farne 

parte integrante e sostanziale approvato con D.D. n. ______ del ________; 

- l’importo complessivo del contratto risulta essere pari ad € ________, 

risultanti dalla somma di € ________ per servizi al netto del ribasso ed 

€807,89 di costi per la sicurezza; 
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- ;che l’esito della gara è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Palermo; 

- che dagli accertamenti effettuati presso la Prefettura è risultato che 

l’Esecutore aggiudicatario è in possesso dei requisiti richiesti e non sono 

emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Affidamento del servizio - La stazione appaltante come sopra 

rappresentata affida all’Esecutore innanzi indicato, che a mezzo del suo legale 

rappresentante accetta, il servizio per l’esecuzione delle indagini geognostiche in 

sito, di laboratorio nonché una prova sismica Down-Hole, per il progetto di 

realizzazione della tribuna e servizi annessi alla piscina comunale scoperta. 

ART. 2 - Descrizione dell’attività - Il servizio consiste nell’esecuzione delle 

indagini geognostiche in sito, di laboratorio e sismiche per il progetto di 

realizzazione della tribuna e servizi annessi alla piscina comunale scoperta. 

L’attività comprende: 

1) l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo di profondità media di 

15.00 m; 

2) il prelievo di campioni rimaneggiati e indisturbati; 

3) l’esecuzione di prove di laboratorio geotecnico;  

4) l’esecuzione di prove sismiche in foro di sondaggio di tipo Down-hole per 

il calcolo del VS
30, e per la determinazione di Vp, Vs, moduli K, G, E, σ; 

5) la redazione di una relazione riepilogativa dei risultati delle indagini in 

sito, da parte di laboratorio geotecnico certificato ai sensi dell’art. 59 del 

DPR 380/2001 e delle indagini sismiche, riportanti i dati necessari per la 

redazione dei calcoli strutturali, il tutto comprensivo delle necessarie 

certificazioni previste dalla legge. La relazione deve essere prodotta su 
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supporto informatico oltre a quattro copie cartacee sottoscritte da un 

tecnico abilitato e contenente notizie sui macchinari e le attrezzature 

utilizzate per l’esecuzione delle indagini, planimetrie e grafici quotati 

indicanti i punti di prelevamento dei campioni, le metodologie impiegate, i 

risultati ottenuti, opportunamente documentati, la lettura degli stessi ed 

ogni altro elemento utile a definire con completezza la ricognizione 

effettuate. 

Le indagini dovranno essere eseguite secondo il programma di cui alla 

Relazione Generale redatta dal geologo Dott. Giuseppe Vinti, secondo le voci 

di cui all’elenco prezzi, redatto secondo quanto previsto nel prezzario 

regionale delle OO.PP. vigente, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del 

C.S.A., che costituisce parte integrante del presente contratto. 

ART. 3 - Documenti che fanno parte del contratto. Fanno parte integrante 

del presente contratto i seguenti elaborati progettuali: 

Relazione generale; Elenco prezzi unitari; Capitolato Speciale di Appalto; 

ed inoltre: a) patto di integrità; b) polizza di garanzia di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006; c) Piano Operativo di Sicurezza; d) documenti comprovanti 

i requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nonché quelli 

relativi alla regolarità contributiva e contrattuale. 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più 

aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

ART. 4 – Disposizioni particolari riguardanti il servizio - La sottoscrizione 

del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Esecutore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della 
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legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla 

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente affidamento e 

del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, alle condizioni 

contenute nel C.S.A. 

L’Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità 

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di 

ogni altra circostanza, che consentono l’immediata esecuzione del servizio. 

ART. 5 - Modalità e tempi di realizzazione del servizio - L’esecuzione del 

servizio dovrà avvenire in presenza di un direttore dell’esecuzione, incaricato 

dall’Amministrazione appaltatrice. Il direttore dell’esecuzione potrà avvalersi 

della collaborazione di assistenti ai quali potrà affidare per iscritto una o più 

delle attività di propria competenza. 

L’avvio delle indagini, da attuarsi entro 20 gg. dalla stipula del contratto, 

previa autorizzazione del RUP al direttore per l’esecuzione, dovrà risultare da 

un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto redatto in conformità a 

quanto prescritto all’art. 304 del D.P.R. 207/2010 e sottoscritto in 

contraddittorio tra le Parti. Dalla data del suddetto verbale decorre il termine 

di 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi per dare ultimate le 

indagini in situ, in laboratorio e sismiche, complete di tutta la documentazione 

tecnica a corredo delle stesse. La data di conclusione del servizio (prelievi, 

prove, consegna della relazione e delle certificazioni) dovrà risultare da 

apposito verbale redatto ai sensi dell’art. 309 del Regolamento. 

In caso di ritardo nell’avvio dell’esecuzione si applicano l’art. 302 e l’art. 305 

del D.P.R. 207/2011, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. 
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In caso di ritardo nell’ultimazione del servizio all’Esecutore sarà applicata 

una penale pari all’1 per mille (unopermille) dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

Il direttore dell’esecuzione riferirà tempestivamente al RUP in merito agli 

eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora 

il ritardo nell’adempimento dovesse determinare un importo massimo della 

penale superiore al dieci per centro dell’importo contrattuale il RUP proporrà 

all’Amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il 

servizio entro il termine contrattuale, può chiederne la proroga che può essere 

concessa dal RUP sentito il direttore dell’esecuzione. 

Sospensioni potranno essere ordinate dal direttore dell’esecuzione per le cause 

e nelle modalità indicate all’art. 308 del D.P.R. 207/2010. 

I verbali di sospensione o proroga, redatti con adeguata motivazione a cura 

del direttore dell’esecuzione e controfirmati dall’esecutore e recanti 

l’indicazione delle prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa 

dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e 

gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività 

contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale dovrà essere inviato al 

RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 

I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del 

direttore dell’esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della 

sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al RUP nei 

modi e termini sopra indicati. Nel verbale di ripresa il direttore per 

l’esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, 
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calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da 

questa prodotti. 

ART. 6 - Varianti - Nessuna variazione o modifica al contatto potrà essere 

introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del 

contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto 

delle condizioni previste all’art. 311 del D.P.R. 207/2011. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi 

di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la 

rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, 

secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto. 

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti 

stipulati, se non nei casi espressamente previsti all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 

e con le modalità e misure in esso descritte. Nei casi sopra previsti la stazione 

appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo 

complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa 

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni 

del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del 

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi 

tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al 

contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. 

L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni sopra descritte, alle 

stesse condizioni previste dal contratto. 

In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di 

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione 
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appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a 

condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del 

contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

ART. 7 – Cauzione definitiva – L’Esecutore, a garanzia degli impegni da 

assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva, ai sensi 

dell’art. 113 del DLgs 163/2006, di € ______________ pari al _______% 

dell’importo netto di aggiudicazione, n. _____________ del ___________ 

rilasciata da ___________________________ di _______________, giusta 

polizza fidejussoria n. ______________ del ___________. 

Si conviene tra le parti che la suddetta cauzione sarà svincolata nei modi previsti 

dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, successivamente all’emissione 

dell’attestazione di regolare esecuzione. 

L’Esecutore si impegna a compiere, nei confronti dell’Istituto che ha emesso 

la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne 

l’efficacia fino al completamento del servizio. 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Esecutore, l’Amministrazione 

avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

ART. 8 – Subappalto - Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi 

dell’art. 118 del D.Lgs 163/06 e dovranno essere preventivamente autorizzati 

dalla stazione appaltante. 

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 

proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 
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eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

ART. 9 - Prezzi unitari - I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi sono desunti 

dal prezzario regionale delle OO.PP. pubblicato sulla G.U.R.S. n. 18 del 24-

04-2009 capitolo 20 “Indagini geognostiche e prove di laboratorio”. 

I prezzi eventualmente utilizzati, non contemplati nell’elenco allegato, 

saranno anch’essi assoggettati al ribasso d’asta offerto. 

I superiori prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri e le spese previsti 

nel presente contratti per l’esecuzione delle indagini. 

ART. 10 - Modalità di pagamento - Il compenso per il servizio, riportato 

all’art. 2, al quale deve essere aggiunta l’IVA al 21%, è omnicomprensivo e 

viene considerato remunerativo a tutti gli effetti e non è suscettibile, per tutta 

la durata di validità del contratto, di modifiche e pertanto l’esecutore dichiara 

di accettarlo e si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a nulla 

pretendere oltre a tale somma. 

Il compenso verrà erogato computando a misura l’attività svolta ed 

applicando i prezzi unitari ottenuti applicando il ribasso unico percentuale 

offerto in sede di gara. Nel prezzo offerto si intendono compresi e compensati 

tutti gli oneri scaturenti dall’esecuzione del servizio oggetto della gara, anche 

se non espressamente indicati. I pagamenti avverranno, previo accertamento 

della prestazione effettuata da parte del direttore dell’esecuzione, confermato 

dal RUP, dopo l’attestazione della regolare esecuzione da parte del direttore 

dell’esecuzione, redatta ai sensi dell’art. 325 del regolamento. 

ART. 11 - Proprietà del servizio - Tutti gli elaborati finali, inerenti 

l’espletamento dell’incarico, resteranno di proprietà piena ed assoluta 

dell’Amministrazione che avrà completa libertà di utilizzarli in forma piena 
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ed esclusiva anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente incarico e 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero 

introdurvi modifiche di qualunque genere, senza che l’Esecutore possa 

sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. L’Amministrazione si riserva, 

pertanto, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione della predetta 

documentazione, studi, progetti, anche mediante pubblicazione, citandone 

solamente la provenienza. 

ART. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza - L’esecuzione del servizio 

deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 81/2008. 

L’esecutore è obbligato predisporre, entro quindici giorni dall’aggiudicazione 

e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione, il Piano Sostitutivo delle 

misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori, fornire tutte le indicazioni 

necessarie per l’integrazione del DUVRI e predisporre il Piano Operativo di 

Sicurezza. 

ART. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla t racciabilità dei flussi 

finanziari - L’appaltatore ____________________ assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine il pagamento avverrà mediante 

bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale dedicato n. 

_______________ presso __________________ intestato a _____________ 

sul quale hanno la delega ad operare i sig.ri _______________________ C.F., 

_______________ C.F. ________________. L’appaltatore _____________ si 

impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 
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variazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Palermo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si 

impegna ad inserire nei contratti con subappaltatori e subcontraenti il 

seguente articolo: 

- art…… 

- c.1 L’impresa (…….), in qualità di subappaltatore/subcontraente 

dell’impresa (…….) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente 

(…..…), identificato con il CIG n. (……)/CUP n. (……), assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

- c.2 L’impresa (…….), in qualità di subappaltatore/subcontraente 

dell’impresa (……..), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente 

(………) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- c.3 L’impresa (……..), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa 

(…..…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (………). 

ART. 14 – Foro competente - Per qualsiasi eventuale controversia il foro 

competente in via esclusiva sarà quello di Palermo. É esclusa la competenza 

arbitrale. 

ART. 15 – Facoltà di recesso - La stazione appaltante ha la facoltà di 

recedere dal presente contratto qualora nel corso dell’esecuzione del servizio 

emerga a carico dell’Esecutore la sussistenza di una delle cause di decadenza, 

sospensione o divieto di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e ss. mm. e ii. 

ART. 16 - Domicilio dell’Esecutore - A tutti gli effetti del presente contratto 
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l’Esecutore elegge domicilio presso la propria sede, indicata in premessa. Si 

conviene, di conseguenza, che in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti 

sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente 

servizio. 

ART. 17 – Spese contrattuali - Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese 

del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli 

tributari fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico 

dell’Amministrazione. 

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo, registro, copia del 

contratto e disegni di progetto. 

Sono, altresì, a carico dell’Esecutore eventuali commissioni, applicate nella 

maniera standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti 

l’esecuzione di pagamenti ordinati da questa Amministrazione. 

ART. 18 - Registrazione - Il presente atto, in quanto scrittura privata, sarà 

repertoriato nell’apposito registro istituito presso l’Area Infrastrutture del Comune 

di Palermo. Ai fini fiscali sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso. 

ART. 19 – Trattamento dei dati personali - L’Amministrazione, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196 del 30/08/2003 e successive modificazioni, informa l’Esecutore 

che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente, per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dei regolamenti vigenti. 

ART. 20 – Rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si 

rinvia alle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgs. n° 

163/2006 – “Codice dei Contratti”; al DPR n° 207/2010 – “Regolamento”; 

alla L.R. 12/2011; al Decreto del Presidente della Regione siciliana 13/2012; 
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ed infine al Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di 

forniture di beni e servizi del Comune di Palermo, approvato con Del.C.C. n° 

32 del 23/02/2012.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’ESECUTORE 

 


